

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	25.900,36
2	Serviços Preliminares	2.536,51
3	Fundação - Estacas	5.804,28
4	Fundação - Vigas Baldrames	8.452,19
5	Estrutura - Pilares	19.742,68
6	Estrutura - Vigas Superiores	10.623,39
7	Laje	13.974,00
8	Alvenaria de Vedação	60.344,17
9	Revestimento - Piso	25.715,14
10	Revestimento - Teto e Parede	28.880,43
11	Revestimento - Pintura do Teto e Parede	4.010,25
12	Esquadrias	40.863,50
13	Instalações Elétricas	17.172,47
14	Instalações Elétricas - Entrada de Energia	3.549,40
15	Instalações Elétricas - Tomadas e Interruptores	1.557,66
16	Instalações Hidráulicas	20.503,05
17	Instalações Hidráulicas - TS, SU, FA	28.190,95
18	Prevenção de Incêndio	831,42