

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R\$) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Administração Local | 30.897,99 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.172,72 |
| 3 | DEMOLIÇÕES | 100,52 |
| 4 | FUNDAÇÕES - ESTACAS | 12.684,49 |
| 5 | FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME | 11.847,92 |
| 6 | SUPRAESTRUTURA - PILARES | 8.009,74 |
| 7 | SUPRAESTRUTURA - VIGAS DE RESPALDO | 19.189,49 |
| 8 | SUPRAESTRUTURA - LAJE | 23.280,72 |
| 9 | SUPRAESTRUTURA - VERGA E CONTRAVER | 1.191,49 |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2.844,24 |
| 11 | PISO - CONTRAPISO | 7.697,72 |
| 12 | PISO - REVESTIMENTO | 17.625,00 |
| 13 | ALVENARIA INTERNA | 12.223,95 |
| 14 | ALVENARIA EXTERNA | 15.355,69 |
| 15 | ALVENARIA PLATIBANDA | 6.553,60 |
| 16 | REVESTIMENTO INTERNO | 14.774,35 |
| 17 | REVESTIMENTO TETO | 5.446,64 |
| 18 | REVESTIMENTO EXTERNO | 10.263,43 |
| 19 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 18.591,19 |
| 20 | PINTURA | 11.339,20 |
| 21 | ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA | 18.917,54 |
| 22 | ESQUADRIAS - PORTA DE VIDRO E VIDROS | 12.814,57 |
| 23 | ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS DE ALUM | 11.957,26 |
| 24 | LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS | 4.518,05 |
| 25 | LOUÇAS E METAIS - METAIS | 8.831,88 |
| 26 | LOUÇAS E METAIS - ACESSÓRIOS | 3.612,06 |
| 27 | COBERTURA | 18.812,58 |
| 28 | COBERTURA EM POLICARBONATO | 5.649,43 |
| 29 | COBERTURA - DRENAGEM PLUVIAL | 5.700,65 |
| 30 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE 1 | 3.615,32 |
| 31 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE 2 | 6.549,16 |
| 32 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 1.702,10 |
| 33 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8.049,47 |
| 34 | CALÇADA EXTERNA | 4.130,98 |


José Maíquel Duarte
Engenheiro Civil
Crea-RS 172078 / Matrícula 2078
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS


Wagner Tavares da Silva
Engº Civil CREA 79970 D
Responsável Técnico P.M.H.N.


Carlos Renato Teixeira Machado
Prefeito Municipal