



## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:


Definir Manualmente


Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	33.236,59
2	Serviços Preliminares - Placa de Obra	2.332,12
3	Serviços Preliminares	6.079,78
4	Demolições	1.803,36
5	Alvenaria de Vedação	11.040,79
6	Revestimento Interno - Chapisco	6.642,84
7	Revestimento Interno - Massa Única	48.367,44
8	Revestimento Externo	20.088,00
9	Portão da Fachada	17.073,84
10	Portões Existentes	991,00
11	Pintura Interna	25.011,12
12	Pintura Externa	13.796,32
13	Remoção de Telhas	10.689,24
14	Revisão Geral na Estrutura Metálica	3.122,50
15	Telhamento	150.029,76
16	Exaustores	7.240,32
17	Pintura Metálica	18.082,50
18	Drenagem Pluvial - Rufo	5.929,92
19	Drenagem Pluvial - Calhas	14.345,72
20	Drenagem Pluvial - Tubo de Queda	2.167,20
21	Marquise	4.180,49
22	Quadra - Lastro	51.431,30
23	Quadra - Concreto	119.793,69
24	Quadra - Polimento	7.828,80
25	Quadra - Pintura	40.862,31
26	Quadra - Acessórios	43.199,59
27	Quadra - Iluminação	6.603,84

  
José Maíquel Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 172073

  
Fernando Campani  
Prefeito Municipal

Fernando Campani  
Prefeito de Hulha Negra  
Matricula 2691-3

  
Sabrina da Silva Leitzke  
Arquiteta e Urbanista  
CAU/RS A176888-3

  
Valdinei Roque de Matos  
Secretário de Administração,  
Planejamento e Meio Ambiente